Поступак јавне набавке радова бр. 9/2021 - Дел.бр. 970 од  04.06.2021.  године
Опис предмета : радови на адаптацији дела објекта школе

ОБРАЗАЦ ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА


Временски програм извођења радова у поступку набавкe бр 9/2021 за радови на адаптацији дела објекта школе.

Објекат:  НОВИ ДЕО ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ.
Инвеститор: Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац
Локација: Александровац, ул. Крушевачка бр. 8-10, КП бр. 2732 у КО Александровац
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Динамички план радова је временски програм извођења радова.
Динамички план радова уговарачи споразумно утврђују.

	ДАТУМ:
	
	ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

	_____. 2021. године
	М. П
	




Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.
Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац
страна 1 од 1
